

Zmluva o dielo č.: ZIS/3489/702/18/26113.007V/EXT/838/OZ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie diela – v rámci stavby:
Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Brezany

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Obec Brezany**
Obecný úrad
Brezany č. 64, 010 04 Brezany
Bc. Iveta Brezianska – starostka obce
- Sídlo :
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a
realizačných:
- Bc. Iveta Brezianska, starostka obce
Bc. Iveta Brezianska, starostka obce
resp. ňou poverená osoba
+421 41 5662 659
00648973
2020689385
Prima banka a.s., pobočka Žilina
3194043001/5600
obec.brezany@mail.t-com.sk, iveta.brezianska@gmail.com
- Telefón:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Mail :
d'alej len „objednávateľ“
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **Skanska SK a.s.**
Krajná 29
821 04 Bratislava
- Zápis v obchodnom registri:
Zmluva sa týka závodu:
Zastúpený:
- OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Inžinierske stavitel'stvo, RSV Žilina
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske stavitel'stvo
Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér
- spoločne na základe poverenia
31 611 788
SK 2020478955
Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky
SK75 8130 0000 0020 0573 0001
- IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN) :
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
v technických a realizačných:
- Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske stavitel'stvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
p. Milan Potoč, vedúci realizačného výrobného strediska Žilina
(mobil: +421 902 986 632)
milan.potoc@skanska.sk
- e-mail:
d'alej len „zhotoviteľ“

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať za podmienok uvedených v ďalšom texte tejto zmluvy pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú ako realizáciu prác a dodávok v rámci stavby „**Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Brezany**“, t.j. realizáciu prác a dodávok v rozsahu a skladbe uvedených v **Prílohe č. 2** k tejto zmluve.
- 2.2 Skladba a podmienky realizácie prác vychádzajú z ponuky spracovanej zhotoviteľom dňa 11.5.2018 na základe podkladov poskytnutých objednávateľom k jej spracovaniu (výkaz výmer), ktorú objednávateľ dňa 14.05.2018 vyhodnotil ako úspešnú. Fotokópia prijatia ponuky tvorí **Prílohu č.1** k tejto zmluve ako jej nedeliteľnú súčasť.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 2.1 tohoto článku vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.

- 2.4 V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za navyše práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené navyše práce zaplatiť.
- 2.5 Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa súčasne platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Termín realizácie diela: priebežne od **04.06.2018** do **30.06.2018**
- 3.2 Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia.
- 3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy, najmä však v odovzdaní staveniska najneskôr v 04.06.2018. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu, t.j. o dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti definovanej v texte tohto bodu sa predlžuje doba realizácie prác definovaná v bode č. 3.1 článku III. zmluvy o dielo.
- 3.5 Prerušenie realizácie diela je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu:
- nevhodných poveternostných podmienok (trvalý dážď, zima),
- vyššej moci.
Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.
- 3.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne a zaplatiť zaň.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom:
Jednotkové ceny súvisiace s realizáciou zmluvného diela, špecifikované v **prílohe č. 2** k tejto ZoD sú v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov **cenami pevnými a platnými** po celú zmluvne dohodnutú dobu realizácie zmluvného diela.
Celková cena je vytvorená ako súčet súčinov takto dohodnutých pevných jednotkových cien a celkového množstva prác a dodávok špecifikovaných v **Prílohe č.2** k tejto zmluve je cenou maximálnou a táto činí:

Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Brezany				
SO	Názov	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena vrátane DPH v EUR
01	Ulica Okrajová na Lietavu	7 555,05	1 511,01	9 066,06
02	Ulica Dole Rolju	6 236,24	1 247,25	7 483,49
04	Ulica Skotňa	6 445,58	1 289,12	7 734,70
05	Ulica oproti vjazdu na ihrisko	4 547,74	909,55	5 457,29
06	Obratisko autobusov SAD	6 034,68	1 206,94	7 241,62
CELKOM		30 819,29	6 163,86	36 983,15

Slovom: tridsaťšesť tisíc deväťstoosemdesiattri 15/100 Eur vrátane DPH

- 4.2 Vyššie dohodnutá cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy, vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku zariadenia staveniska.
Rozpis ceny uvedený v bode 4.1 a v prílohe č.2 k tejto zmluve slúži ako podklad pre účely:
- fakturácie
- ocenenie objednávateľom požadovaných navyše prác,
- ocenenie menej prác
- vystavenia súpisu vykonaných prác

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu zmluvy má zabezpečené finančné krytie v plnom rozsahu.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby za realizáciu zmluvného diela:
- 5.2.1 Na základe **konečnej faktúry**. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzal a objednávateľ prevzal predmet zmluvy. Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
- celkový súpis vykonaných prác v rámci predmetu zmluvy medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný,
 - protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela
- Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
- 5.3 **Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní** od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie diela (akcie),
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry,
 - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - dátum dodania plnenia,
 - deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - výšku fakturovanej čiastky,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j.:
 - celkový súpis vykonaných prác v rámci diela a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela .
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej povinnosti, a slovnú formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti (ak sa aplikuje)“

Čl. VI. Kvalita predmetu diela

- 6.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 6.2 Zhotoviteľ preukáže kvalitu vykonaných prác a odovzdá objednávateľovi doklady:
- a.) kópie zo stavebného denníka,
 - b.) atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - c.) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko vypratvané a zbavené hrubých nečistôt a prehlási, že stavenisko je pre vykonanie prác podľa tejto zmluvy uvoľnené a zbavené práv tretích osôb. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka.
- 7.2 K prevzatí staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne, resp. mailom minimálne dva dni pred dohodnutým, resp. požadovaným termínom zahájenia prác na zmluvnom diele.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať v termíne odovzdania staveniska všetky východiskové podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, ako:
- výškové a smerové body,
 - všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebných k zhotoveniu diela, t.j. právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie, vyjadrenia dotknutých správcov a orgánov,

Zhotoviteľ je v prípade, že objednávateľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený pracoviisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.

Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.4 Objávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.5 Objávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.6 Objávateľ preukazne oboznámi pracovníkov zhotoviteľa o podmienkach BOZP a PO platných v priestore ním odovzdaného staveniska,

Povinnosti zhotoviteľa

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho **stavebný denník** do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.9 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.10 Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
- 7.13 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela platných v dobe spracovania ponuky.
- 7.15 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
- 7.16 Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu objednávateľa pre realizáciu (technického dozoru). Zhotoviteľ umožní skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ 2 pracovné dni vopred oznámi technickému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Zástupca objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná považuje sa to za odsúhlasenie vykonaných prác a súčasne je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.17 Odpady, ktoré vzniknú na mieste stavby v súvislosti s realizáciou diela, t.j. odpady vzniknuté z činnosti zhotoviteľa, a ktoré nie sú zahrnuté do rozpočtu stavby podľa prílohy č.2, zlikviduje zhotoviteľ na vlastné náklady v súlade s platnou legislatívou.

Čl. VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podľa bodu 6.2.
- 8.3 Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu a správne užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto nedostatkov. Uvedené sa netýka väd a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu ich odstránenia.
- 8.5 Miestom plnenia zmluvného diela je stavba: **Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Brezany**
- 8.6 Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela - etapy bude spísaný medzi poverenými zástupcami zmluvných strán protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.
- Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela
 - konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré zmluvné dielo nepreberá,
 - dodatočne požadované práce,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - záručnú lehotu a dĺžku jej trvania,
 - zoznam väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínami ich odstránenia.

Čl. IX. Sankcie

- 9.1 V prípade nezaplatenia faktúry vystavenej zhotoviteľom riadne a včas, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania a objednávateľ je povinný takto vyúčtovaný zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 9.2 V prípade nesplnenia dohodnutého termínu ukončenia zmluvného diela z viny na strane zhotoviteľa, si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty nedodaného predmetu diela za každý deň omeškania.
- 9.3 Uplatnením sankcií nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škôd.
- 9.4 Súčet zmluvných pokút uložených jednotlivým zmluvným stranám nesmie prekročiť 3% z ceny diela bez DPH.

Čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 10.1 Záručná lehota na dielo je **36 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela.
- 10.2 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
- 10.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené objednávateľom, resp. tretími osobami na predmete zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené užívaním diela v rozpore s účelom na ktoré je toto určené.
- 10.5 Objávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom a zároveň listovou zásielkou. V reklamácií musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady, a ako sa táto prejavuje.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 15-tich dní od prijatia písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na meteorologické a technologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 10.8 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

- 10.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 10.10 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce v umožnení bezodkladného sprístupnenia priestorov na ktorých sa nachádzajú objednávateľom reklamované vady, a to po celú dobu ich odstraňovania.

Čl. XI. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 11.1 V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v ďalšom texte tohto článku.
- 11.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu (15 dní) s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 11.3 Objávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:
- 11.3.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykoná opatrenia na nápravu ani **do 10 dní** od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa.
- 11.3.2 Ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch, resp. termínoch dohodnutých pri preberaní staveniska **do 14 dní** od odovzdania staveniska.
- 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
- 11.4.1 Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
- 11.4.2 Ak sa objednávateľ dostane do platobnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac
- 11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvná strana, ktorej bolo odstúpenie od zmluvy oznámené nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto krokom vzniknú. Vyúčtovanie bude nasledovné:
- 11.5.1 Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
- 11.5.2 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky a pod.).
- 11.6 Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. XII. Ďalšie zmluvné dojednania

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a ktoré si v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom poskytnú sa považujú za dôverné podľa § 271 Obchodného zákonníka
- 12.3 Zhotoviteľ prehlasuje že má uzatvorené poistenie pre prípad vzniku škôd spôsobených jeho stavebnou činnosťou na majetku a zdraví tretím osobám.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 12.2 Zmluva je vypracovaná v troch exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa .
- 12.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 12.4 Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto zmluvy budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
- 12.5 Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími obtiažami.

Číslo zmluvy v SAP: 10000135582/3489

- 12.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne orgány a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
- 12.7 Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou formou (poštou, faxom a e-mailom).
- 12.8 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných predpisov SR.
- 12.9 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 12.10 Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
- 12.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 12.12 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú :
- Príloha č.1 : Fotokópia oznámenia o úspešnosti ponuky z 14. Mája 2018
Príloha č.2 : Špecifikácia diela - rozpočet
Príloha č.3 : Poverenie zástupcov zhotoviteľa č.: P/3391/2017 k podpisu zmluvy

V Brezanych, dňa 22.06.2018

Za objednávateľa :
Obec Brezany



Bc. Iveta Brezianska
starostka obce

OBEC BREZANY
010 04 ZILINA 4
IČO 1064873
DIČ: 202.689385

V Bratislave, dňa 12.06.2018

Za zhotoviteľa :
Skanska SK a.s.

Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
-na základe poverenia

Ing. Marek Štancel
Oblasťný manažér
-na základe poverenia

SKANSKA Skanska SK a.s.
Kraňákova 29
821 08 Bratislava
IČO 31 611 788
IČ DPH SK2020478955
0317

Antola č.1 k 2d

Od: info@tendemet.sk
Odoslané: 14.mája 2018 13:00
Komu: jana.potocova@skanska.sk
Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Brezany bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

TENDER



<https://www.tendemet.sk>

Príloha č. 2 k ZOD

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

JKSO:
Miesto:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Obec Brezany

IČ:
DIČ:

Zhotoviteľ:
Skanska SK a.s.

IČ: 31 611 788
DIČ: 2020478955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovateľ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				30 819,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				30 819,29
DPH základní	20,00%	ze	30 819,29	6 163,86
snížená	20,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	36 983,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajčá 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

Datum a podpis: 11.5.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Brezany
Skanska SK a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		30 819,29	36 983,15
1) Náklady z rozpočtů			
009- 2018	Rekonštrukcia ulíc - Brezany	30 819,29	36 983,15
SO-01	Ulica Okrajová na Lietavu	7 555,05	9 066,06
SO-02	Ulica Dole Rol'ju	6 236,24	7 483,49
SO-04	Ulica Skotňa	6 445,58	7 734,70
SO-05	Ulica oproti vjazdu na ihrisko	4 547,74	5 457,29
SO-06	Obratisko autobusov SAD	6 034,68	7 241,62
		0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 819,29	36 983,15


SKANSKA SKanska SK a.s.
 Kojná 28
 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 708
 IČ DPH: SK2020478955
 0333

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-01 - Ulica Okrajová na Lietavu

Místo:


Objednatel: Obec Brezany
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [EUR]

Kód - Popis	
1) Náklady z rozpočtu	7 555,05
HSV - Zemné práce	7 555,05
1 - Zemné práce	940,58
5 - Komunikácie	4 634,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 934,41
99 - Presun hmôt HSV	45,28
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 555,05


STRANSTKA Stransta SK a.s.
Krajčá 29
021 01, Brezňava
IČO: 47812433
IČD: 47812433

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-01 - Ulica Okrajová na Lietavu

Miesto:

Datum:

Objednatel: Obec Brezany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Zpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 555,05

HSV - Zemné práce

7 555,05

1 - Zemné práce

940,58

0	K	113152230	Odstránenie asf. podkladu alebo krytu plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 300 mm	m ²	262,000	3,59	940,58
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	--------

5 - Komunikácie

4 634,78

0	K	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	262,000	7,11	1 862,82
0	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	262,000	0,41	107,42
0	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	262,000	10,17	2 664,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 934,41

0	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,500	6,02	21,07
0	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	38,000	33,39	1 268,82
0	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 15 km	t	157,200	4,10	644,52
0	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	157,200	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV


45,28

0	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,730	1,20	45,28
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



 0993

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-02 - Ulica Dole Roľju

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Brezany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 236,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 236,24
DPH základní	20,00%	ze	6 236,24	1 247,25
snížená	20,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		7 483,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SKANSKA Střanská SK a.s.
Kralupy 29
021 04 Brnělava
IČO: 31 811 768
IČ DPH: SK2020478955

Datum a podpis: 11.5.2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-02 - Ulica Dole Rol'ju

Místo:

Objednatel: Obec Brezany
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [EUR]

Kód - Popis	
	6 236,24
1) Náklady z rozpočtu	6 236,24
HSV - Zemné práce	6 038,80
5 - Komunikácie	90,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	107,14
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 236,24


SRANSKA Stankova SK a.s.
Krajčová 29
621 04 Bratislava
IČO: 31 611 708
IČ DPH: SK2020478956
0333

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-02 - Ulica Dole Roľju

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Brezany

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
							6 236,24

Náklady z rozpočtu

HSV - Zemné práce

5 - Komunikácie

0	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	620,000	0,41	254,20
0	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	620,000	9,33	5 784,60
							90,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie


0	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	6,02	90,30
							107,14

99 - Presun hmôt HSV

0	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,280	1,20	107,14
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


STRONKA Stronka SK a.s.
 Krajná 29
 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 705
 IČ DPH: SK202373955
 0223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-04 - Ulica Skotňa

JKSO:

Místo:

Objednatel:
Obec Brezany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 445,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 445,58
DPH základní	20,00%	ze	6 445,58	1 289,12
snížená	20,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	7 734,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SKANSKA Slovenska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 730
IČ DPH: SK2020470956

Datum a podpis: 11.5.2018 Razítko

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-04 - Ulica Skotňa

Místo:

Datum:

Objednatel: Obec Brezany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 445,58

HSV - Zemné práce

6 445,58

5 - Komunikácie

6 335,34

0	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	638,000	0,41	261,58
0	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	638,000	9,52	6 073,76

99 - Presun hmôt HSV


110,24

0	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,870	1,20	110,24
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


SKANSKA Skanska SK a.s.
 Krahulova 29
 P21 04 Bratislava
 IČO: 31 511 708
 IČ DPH: SK2020470955
 0353



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany
 Objekt:
 Část: SO-05 - Ulica oproti vjazdu na ihrisko
 JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Obec Brezany
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu		4 547,74
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		4 547,74
DPH základní	20,00% ze	0,00
DPH snížená	20,00% ze	909,55
Cena s DPH		5 457,29

v EUR

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

0303/04 **Strenokta SK a.s.**
Rajská 29
121 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478956

Datum a podpis: 11.5.2018 Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-05 - Ulica oproti vjazdu na ihrisko

Místo:

Datum:

Objednatel: Obec Brezany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 547,74
HSV - Zemné práce	4 547,74
5 - Komunikácie	4 411,16
9 - Ostatné koňtrukcie a práce, búranie	60,20
99 - Presun hmôt HSV	76,38
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 547,74

0333
SIFANBKA
Sifanbka SK a.s.
Košice 29
021 04 Bratislava
IČO: 31 611 785
IČ DPH: SK2020478956

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-05 - Ulica oproti vjazdu na ihrisko

Místo:

Datum:

Objednatel: Obec Brezany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 547,74

HSV - Zemné práce

4 547,74

5 - Komunikácie

4 411,16

0	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	442,000	0,41	181,22
0	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	442,000	9,57	4 229,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

60,20

0	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,02	60,20
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

99 - Presun hmôt HSV

76,38

0	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,650	1,20	76,38
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


SKANSKA Skanska SK a.s.
 IČO: 31 611 768
 0883 IČ DPH: SK2020478055



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany
 Objekt:
 Část: SO-06 - Obratisko autobusov SAD

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Obec Brezany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 034,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 034,68
DPH základní	20,00%	ze	6 034,68	1 206,94
snížená	20,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				7 241,62
v EUR				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SKANENKA **Stanoška SIK a.s.**
Krajčová 29
821 03 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020470995

[Signature]

Datum a podpis: 11. 5. 2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-06 - Obratisko autobusov SAD

Místo:

Datum:

Objednatel: Obec Brezany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 034,68
HSV - Komunikácie	6 034,68
5 - Komunikácie	5 940,50
99 - Presun hmôt HSV	94,18
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 034,68


Slovakia
Slovakia SK a.s.
Košice
021 01 Grašova
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0333

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

Objekt:

Část: SO-06 - Obratisko autobusov SAD

Místo:

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Brezany

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 034,68

Náklady z rozpočtu

HSV - Komunikácie

6 034,68

5 - Komunikácie

5 940,50

0	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	545,000	0,41	223,45
0	K	577154331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	545,000	10,49	5 717,05

94,18


99 - Presun hmôt HSV

0	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	78,480	1,20	94,18
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


STANSKA Stanska
 Kroje 29
 821 04 Bratislava
 IČO: 31 611 788
 0333 IČ DPH: SK22047015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia ulíc v obci Brezany

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Brezany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Skanska SK a.s.

IČ:

31 611 788

DIČ:

2020478955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				30 819,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				30 819,29
DPH základní	20,00%	ze	30 819,29	6 163,86
snížená	20,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	36 983,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SKANSKA Skanska SK a.s.
Kajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 708
IČ DPH: SK2020478955

0333

Datum a podpis: 11.5.2018 Razítko



Príloha č. 2 k Zml

SKANSKA

POVERENIE

č. P/3391/2017

Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

p o v e r u j e

zamestnancov Spoločnosti:

Ing. Ivan Dimitrov, narodený: 24.01.1974, trvale bytom: Vodárenská 1, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, vo funkcii: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo,

a

Ing. Marek Štancel, narodený: 05.07.1978, trvale bytom: Na vršku 30, 919 51 Špačince, Slovenská republika, vo funkcii: Oblastný manažér

(ďalej len „Poverení“)

aby Spoločnosť zastupovali pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov (zmlúv) týkajúcich sa výlučne predmetu činnosti Závodu Inžinierske staviteľstvo

- Zmluvy o dielo, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Kúpne zmluvy, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Zmluvy o inžinierskej činnosti pri vykonávaní diela (stavby), o kontrolnej činnosti, zmluvy na expertízy, znalecké posudky a poradenstvo do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnutelných vecí do výšky 1 800,00 EUR vrátane
- Zmluvy o pôžičke a výpožičke hnutelných vecí s dobou trvania do 3-och mesiacov
- Zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu podnikania spoločnosti (napr. o strážení staveniska, o preprave vecí a osôb, o poskytovaní služieb BOZP a PO, o nájme a prevádzke dopravného prostriedku, o skladovaní, o uložení vecí, zmluvy na energie, uloženie a likvidáciu odpadu, inomínatne zmluvy) do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Výberové konania (subdodávateľské práce, dodávky materiálov a služieb): oznámenie výsledku uchádzačovi, akceptačný list k ponuke uchádzača do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Predloženie ponuky na práce, dodávky a služby do výšky 9 250 000,00 EUR vrátane
- Nájomné zmluvy – dlhodobý HM (Spoločnosť ako prenajímateľ), nehnuteľný majetok s výpovednou dobou do 6 mesiacov vrátane
- Zmluvy súvisiace so správou majetku spoločnosti, vrátane dodávky médií, komunikačných služieb, upratovanie a stráženie majetku, zmluvy o nákupe kancelárskeho materiálu, ubytovanie, občerstvenie, zabezpečovanie prekladateľských a tmočnických služieb, stravovacích služieb do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Zápočet a nakladanie s pohľadávkami (zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o splátkach, pristúpenie k záväzku, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, dohody o urovaní, zmier, do výšky 70 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa cudzích nehnuteľností do výšky 7 000,00 EUR mesačného nájomného vrátane

- Nájom bytu pre ubytovanie zamestnanca do výšky 1 800,00 EUR mesačného nájomného vrátane
- Zmluvy s dodávateľmi médií dodávaných na stavbu v súvislosti s vykonávaním diela
- Zmluvy o budúcich zmluvách k vyššie uvedeným typom právnych úkonov

Spôsob konania:

Poverení konajú v mene Spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia, ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 17.08.2018.

V Bratislave, dňa 17.08.2017



za Skanska SK a.s.
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

0317



za Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho vyplýva.

V Bratislave, dňa 17.08.2017



Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Skanska SK a.s.

V Bratislave, dňa 17.08.2017



Ing. Marek Štancel
oblastný manažér
Skanska SK a.s.